
东凤镇穗成水闸管理房 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 354400.77元

（大写）： 叁拾伍万肆仟肆佰元柒角柒分

招  标  人： 造价咨询人：

（单位盖章） （单位资质专用章）

法定代表人或
其授权人：

法定代表人或
其授权人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

编  制  人： 复  核  人：

（造价人员签字盖专用章）
（造价工程师签字盖章专用

章）

编 制 时 间： 复 核 时 间：



单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 东凤镇穗成水闸管理房工程 标段： 第2页 共36页

序号 汇总内容 金额 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 276884.10

1.1 管理房 246806.81

1.2 室外工程 30077.29

2 措施项目费 35708.58

2.1 安全文明施工费 12901.86

2.2 其他措施项目费 22806.72

3 其他项目费 6368.33

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 索赔费用

3.6 现场签证费用

3.7 材料检验试验费 830.65

3.8 工程优质费

3.9 材料保管费

3.10 预算包干费 5537.68

3.11 其他费用

4 规费 318.96

4.1 工程排污费

4.2 施工噪音排污费

4.3 防洪工程维护费

4.4 危险作业意外伤害保险费 318.96

5 税前工程造价 319279.97

6 堤防维护费及税金 35120.80

6.1 堤防维护费

6.2 税金 35120.80

7 含税工程总造价 354400.77

招标控制价合计 354400.77



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东凤镇穗成水闸管理房工程 标段： 第3页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金 额(元)

综合单价 合价 其中

暂估价

管理房 246806.81

第一章  土石方
工程

1103.05

1
0101010
02001

挖一般土方 m3 49.679 3.81 189.28

2
0101030
01001

回填方（包含房
心填土）

m3 40.201 16.85 677.39

3
0101030
02001

余方弃置 弃运
10km

m3 9.478 24.94 236.38

第三章  桩基工
程

99785.00

4
0103020
06001

水泥搅拌桩 Φ
500

m 1400.000 67.06 93884.00

5
0103010
04001

截(凿)桩头 根 140.000 42.15 5901.00

第四章  砌筑工
程

8294.21

6
0104020
01002

砌块墙 200 外墙 m3 12.298 464.51 5712.54

7
0104020
01003

砌块墙 200 内墙 m3 5.785 446.27 2581.67

第五章  混凝土
及钢筋混凝土工
程

78111.40

8
0105010
01001

垫层 C15 m3 7.097 542.79 3852.18

9
0105010
04001

筏板基础 C25 m3 16.905 563.61 9527.83

10
0105030
01001

基础梁 C25 m3 8.261 531.75 4392.79

11
0105050
02001

首层板 C20 m3 4.161 526.80 2192.01

12
0105020
01001

矩形柱 C30 m3 5.040 621.25 3131.10

13
0105050
01001

有梁板 C30 m3 13.038 568.27 7409.10

14
0105050
06001

女儿墙 C25 m3 2.052 706.89 1450.54

15
0105030
05001

过梁 C20 m3 1.000 636.56 636.56

16
0105020
02001

构造柱 C20 m3 0.141 658.50 92.85

17
0105020
02002

竖向窗套饰条 
C20

m3 0.468 658.50 308.18

18
0105070
04001

台阶 C20 m3 1.968 555.63 1093.48

本页
小计

143268.88



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: 东凤镇穗成水闸管理房工程 标段： 第4页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金 额(元)

综合单价 合价 其中

暂估价

19
0105070
01001

散水 C15  80mm
厚

m2 19.080 65.33 1246.50

20
0105030
04001

卫生间反坎 m3 0.248 636.31 157.80

21
0105150
01001

现浇构件钢筋 圆
钢 Ф10内

1、现浇构件圆钢 Ф
10内//调：建筑面积
在300m2以下

t 1.590 5752.43 9146.36

22
0105150
01006

现浇构件钢筋 三
级螺纹钢 Ф12-
14

t 1.383 5274.41 7294.51

23
0105150
01004

现浇构件钢筋 三
级螺纹钢 Ф16-
25

1、现浇构件螺纹钢 
Ф25内//换：三级螺
纹钢 Ф16～25//调：
建筑面积在300m2以下

t 3.083 5237.72 16147.89

24
0105150
01005

现浇构件钢筋 箍
筋 圆钢 Ф10内

1、现浇构件箍筋 圆
钢 Ф10内//调：建筑
面积在300m2以下

t 1.508 6182.31 9322.92

25
0105150
01007

现浇构件钢筋 电
渣压力焊

个 80.000 8.86 708.80

第六章  金属结
构工程

376.65

26
0106070
05001

砌块墙钢丝网加
固

m2 20.960 17.97 376.65

第八章  门窗工
程

9352.64

27
0108070
01001

铝合金推拉窗
（含防盗网）

m2 13.500 431.56 5826.06

28
0108020
01001

成品不锈钢双开
防盗门

m2 3.750 480.00 1800.00

29
0108010
01001

木质门 m2 2.250 639.00 1437.75

30
0108020
01002

成品单开塑料门 m2 1.680 171.92 288.83

第九章  屋面及
防水工程

5267.15

31
0109020
01002

屋面卷材防水 m2 76.225 69.10 5267.15

第十章  保温、
隔热、防腐工程

2756.31

32
0110010
01001

保温隔热屋面 m2 64.460 42.76 2756.31

第十一章  楼地
面装饰工程

10142.08

本页
小计

61777.53

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: 东凤镇穗成水闸管理房工程 标段： 第5页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金 额(元)

综合单价 合价 其中

暂估价

33
0111020
03002

彩釉砖 300×300  
楼地面（除卫生
间）

m2 41.370 87.42 3616.57

34
0111020
03003

卫生间地面 瓷质
耐磨砖 300×300

m2 3.230 95.43 308.24

35
0104010
12002

卫生间沉箱 个 1.000 1005.94 1005.94

36
0111070
01001

石材台阶面 m2 14.580 357.43 5211.33

第十二章  墙、
柱面装饰与隔断
、幕墙工程

28660.37

37
0112040
03001

外墙面 镶贴马赛
克（含女儿墙外
表面）

m2 118.247 110.80 13101.77

38
0112010
04001

内墙抹灰（除厨
房和卫生间）

m2 89.147 34.66 3089.84

39
0112040
03002

厨房和卫生间内
墙面

m2 67.238 159.80 10744.63

40
0112040
01001

花岗石踢脚线 m2 4.368 175.62 767.11

41
0112060
02001

窗套零星贴釉面
砖

m2 7.560 126.59 957.02

第十三章  天棚
工程

1402.03

42
0113010
01001

天棚底层抹灰 m2 66.700 21.02 1402.03

第十四章  油漆
、涂料、裱糊工
程

1555.92

43
0114060
01001

天棚抹灰面油漆
1、抹灰面乳胶漆 天
棚面 2遍//调：建筑
面积在300m2以下

m2 66.700 10.59 706.35

44
0114060
01002

内墙抹灰面油漆 m2 89.147 9.53 849.57

室外工程 30077.29

新建围墙 7518.95

45
0116010
01001

原围墙拆除 m3 4.032 154.60 623.35

46
0105010
01004

新建围墙垫层 m3 0.370 542.79 200.83

本页
小计

42584.58

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东凤镇穗成水闸管理房工程 标段： 第6页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金 额(元)

综合单价 合价 其中

暂估价

47
0105010
02001

新建围墙基础 m3 0.630 563.61 355.07

48
0105070
05001

新建围墙压顶 
M10水泥砂浆

m3 0.196 733.30 143.73

49
0105150
01011

新建围墙 现浇构
件钢筋 三级螺纹
钢 Ф12-14

t 0.029 5298.05 153.64

50
0105150
01012

新建围墙 现浇构
件钢筋 箍筋 圆
钢 Ф10内

1、现浇构件箍筋 圆
钢 Ф10内//调：建筑
面积在300m2以下

t 0.018 6240.70 112.33

51
0104020
01004

新建围墙 砌砖 m3 2.898 609.60 1766.62

52
0112040
03003

新建围墙墙面贴
砖 长条砖

m2 33.600 123.91 4163.38

室外地坪 5616.80

53
0105070
02001

室外地坪 C25 m2 35.000 131.73 4610.55

54
0105070
02002

室外地坪 碎石垫
层 100mm厚

m2 35.000 28.75 1006.25

下堤步级 3669.93

55
0102010
01001

下堤步级碎石垫
层

m3 0.934 201.61 188.30

56
0105070
04002

下堤步级  C25 m3 1.830 566.75 1037.15

57
0116090
01001

下堤步级栏杆拆
除并修复

m 4.000 367.61 1470.44

58
0105150
01009

下堤步级 现浇构
件钢筋 三级螺纹
钢 Ф12-14

t 0.175 5274.71 923.07

59
0105150
01008

下堤步级 现浇构
件钢筋 圆钢 Ф
10内

1、现浇构件圆钢 Ф
10内//调：建筑面积
在300m2以下

t 0.009 5662.95 50.97

砖砌排水沟和隔
离墙

4312.97

60
0105010
01002

砖砌水沟垫层 m3 0.567 543.08 307.93

61
0104010
14001

砖地沟、明沟 m 3.000 443.99 1331.97

62
0405010
04003

管理房区域排水
管埋设Φ200 PVC
排水管埋设

m 5.000 93.51 467.55

本页
小计

18088.95

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东凤镇穗成水闸管理房工程 标段： 第7页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金 额(元)

综合单价 合价 其中

暂估价

63
0405010
04002

管理房区域排水
管埋设Φ100 PVC
排水管埋设

m 22.000 32.71 719.62

64
0105010
01003

隔离墙垫层 m3 0.274 542.00 148.51

65
0104010
12001

隔离墙 m3 0.847 1578.97 1337.39

地面清废及回填
土

3848.00

66
0101010
01001

地面清废300mm厚 m2 200.000 7.87 1574.00

67
0101030
01002

回填方 m3 60.000 37.90 2274.00

树木迁移 5110.64

68
0501020
01001

胸径200mm树木迁
移

株 4.000 1277.66 5110.64

措施项目 23304.18

AQFHWMS
G

安全防护、文明
施工措施费部分

2158.76

69
粤
0117010
08001

综合钢脚手架 m2 132.300 13.72 1815.16

70
粤
0117010
11001

里脚手架 m2 52.700 6.52 343.60

71 MBZC001 模板的支撑 t 1.000

72
XCSGWL0
01

现场围挡 m2 1.000

73
XCSZJYJ
J001

现场仅设置卷扬
机架

台班 1.000

QTCSF 其他措施费部分 21145.42

74
0117020
01001

筏板基础 m2 8.275 43.69 361.53

75
0117020
05001

基础梁 m2 28.280 54.86 1551.44

76
0117020
02001

矩形柱 m2 56.328 63.59 3581.90

77
0117020
03001

构造柱 m2 2.400 63.59 152.62

78
0117020
14001

有梁板 m2 86.968 72.70 6322.57

79
0117020
27001

台阶 m2 6.822 37.91 258.62

80
0117020
21001

女儿墙 m2 41.040 60.92 2500.16

本页
小计

28051.76

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东凤镇穗成水闸管理房工程 标段： 第8页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量 金 额(元)

综合单价 合价 其中

暂估价

81
0117020
08001

卫生间反坎 m2 3.120 47.81 149.17

82
0117020
27002

下堤步级 m2 5.630 37.91 213.43

83
0117020
01002

围墙地梁 m2 4.200 50.11 210.46

84
粤
0111010
01001

混凝土泵送增加
费

1、混凝土泵送增加费 
商品混凝土

m3 20.271 16.10 326.36

85
0117040
01001

超高施工增加 m2 1.000

86
0117050
01001

大型机械设备进
出场及安拆

项 1.000 5517.16 5517.16

87
NJCQZJC
C001

泥浆池（槽）砌
筑及拆除

m3 1.000

本页
小计

6416.58

合计 300188.28



总价措施项目清单与计价表

工程名称: 东凤镇穗成水闸管理房工程 标段: 第9页, 共36页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费
率
(%)

调整后金额
(元)

备注

1 AQFHWMSG
安全防护、文明
施工措施费部分

1.1 AXSJSCSXMF
按系数计算的其
他安全文明施工
措施项目

10743.10

1.1.1 011707001001 安全文明施工
分部分项工程
费

3.88 10743.10

以分部分项
工程费的
3.88%计算
(增值税综合
调整系数
1.22)

小计 10743.10

2 QTCSF 其他措施费部分

2.1 011707002001 夜间施工
按夜间施工
项目人工的
20%计算

2.2 011707004001 二次搬运

2.3 011707005001 冬雨季施工

2.4 011707006001
地上、地下设施
、建筑物的临时
保护设施

2.5 011707007001
已完工程及设备
保护

2.6 LSSGCSF001 绿色施工措施费
分部分项工程
费

0.60 1661.30

依据“穗建
造价
[2015]69号
”与“中山
市住房和城
乡建设局关
于绿色施工
措施费计价
办法的通知
”，绿色施
工措施费可
按分部分项
工程费的
0.6%计取。

2.7 GGCSF001 赶工措施费
分部分项工程
费

小计 1661.30

合计 12404.40

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 东凤镇穗成水闸管理房工程 标段: 第10页, 共36页

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 索赔费用

6 现场签证费用

7 材料检验试验费 830.65
以分部分项项目费的0.3%计
算(单独承包土石方工程除
外)

8 工程优质费
以分部分项工程费为计算基
础

9 材料保管费
以分部分项材料费+措施材料
费为计算基础

10 预算包干费 5537.68
按分部分项项目费的0-2%计
算

11 其他费用

总计 6368.33



分部分项工程量清单综合单价计价表

工程名称： 东凤镇穗成水闸管理房工程 第11页, 共36页

序号 项目编码 项目名称 单位 工程量
其  中：

综合单价
人工费 材料费 主材设备费 机械费 管理费 利润 小计

1

010101002001 挖一般土方 m3 49.679 73.90 86.62 16.60 13.30 189.28

3.81元/m3
A1-18调 

挖土机挖土 一、二类土
//调：建筑面积在300m2
以下

1000m3 0.047 26.91 86.06 13.05 4.84 130.86

A1-5调 
人工挖土方 一、二类土 
深度在1.5m内//调：建筑
面积在300m2以下

100m3 0.030 46.51 3.44 8.37 58.32

2

010103001001 回填方（包含房心填土） m3 40.201 479.46 66.73 45.08 86.30 677.39

16.85元/m3
A1-147调 

回填土 夯实机夯实 槽、
坑//调：建筑面积在
300m2以下

100m3 0.402 479.47 66.73 45.08 86.30 677.59

3

010103002001 余方弃置 弃运10km m3 9.478 3.39 194.97 25.45 0.61 236.38

24.94元/m3
A1-35扩 

挖土机装土自卸汽车运土 
运距10km内//扩：A1-
35+A1-36*9//调：建筑面
积在300m2以下

1000m3 0.009 3.57 205.33 26.80 0.64 236.34

4

010302006001 水泥搅拌桩 Φ500 m 1400.000 13688.92 50822.94 22846.18 4055.24 2464.00 93884.00

67.06元/m
A2-120换 

深层搅拌桩 桩径600mm以
内 喷浆桩体//换：复合
普通硅酸盐水泥 P.O  
42.5//换：矿渣水泥 
42.5R//调：建筑面积在
300m2以下//增：石膏 //
增：轻质碳酸钙 //换：
木质磺酸钙 //换：木质
素磺酸钙 

100m 14.000 13688.92 50822.94 22846.18 4055.24 2464.00 93877.28

5 010301004001 截(凿)桩头 根 140.000 4705.40 348.60 847.00 5901.00 42.15元/根
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序号 项目编码 项目名称 单位 工程量
其  中：

综合单价
人工费 材料费 主材设备费 机械费 管理费 利润 小计

5 A1-64调 
截（凿）桩头 凿深层搅
拌桩桩头//调：建筑面积
在300m2以下

个 140.000 4705.40 348.60 847.00 5901.00 42.15元/根

6

010402001002 砌块墙 200 外墙 m3 12.298 1500.06 3831.54 9.91 101.97 270.01 5712.54

464.51元/m3
A3-48调 

蒸压加气混凝土砌块外墙 
墙体厚度 18cm(预拌砂浆 
干拌 M5.0水泥砂
浆)//调：建筑面积在
300m2以下

10m3 1.230 1499.80 3830.88 9.91 101.95 269.96 5712.51

7

010402001003 砌块墙 200 内墙 m3 5.785 635.28 1786.23 4.67 43.19 114.35 2581.67

446.27元/m3
A3-52调 

蒸压加气混凝土砌块内墙 
墙体厚度 18cm(预拌砂浆 
干拌 M5.0水泥砂
浆)//调：建筑面积在
300m2以下

10m3 0.579 634.77 1784.81 4.66 43.15 114.26 2581.66

8

010501001001 垫层 C15 m3 7.097 810.06 2793.36 104.57 145.81 3852.18

542.79元/m3
A4-58调 

混凝土垫层(C15普通商品
混凝土20石)//调：建筑
面积在300m2以下

10m3 0.710 809.72 2792.18 104.52 145.75 3852.17

9

010501004001 筏板基础 C25 m3 16.905 1664.92 7051.17 250.71 264.24 299.68 9527.83

563.61元/m3
A4-2调 

其他混凝土基础(C25普通
商品混凝土20石)//调：
建筑面积在300m2以下

10m3 1.691 1664.43 7049.08 250.63 264.16 299.59 9527.89

10

010503001001 基础梁 C25 m3 8.261 702.83 3458.73 10.76 93.71 126.51 4392.79

531.75元/m3
A4-8调 

基础梁(C25普通商品混凝
土20石)//调：建筑面积
在300m2以下

10m3 0.826 702.87 3458.94 10.76 93.72 126.52 4392.80

11 010505002001 首层板 C20 m3 4.161 366.69 1703.09 6.63 49.18 66.00 2192.01 526.80元/m3
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序号 项目编码 项目名称 单位 工程量
其  中：

综合单价
人工费 材料费 主材设备费 机械费 管理费 利润 小计

11 A4-14调 

平板、有梁板、无梁板
(C20普通商品混凝土
20石)//调：建筑面积在
300m2以下

10m3 0.416 366.76 1703.42 6.63 49.19 66.02 2192.02 526.80元/m3

12

010502001001 矩形柱 C30 m3 5.040 662.40 2255.63 6.51 87.31 119.23 3131.10

621.25元/m3
A4-5换 

矩形、多边形、异形、圆
形柱(C30泵送混凝土
20石)//调：建筑面积在
300m2以下//换：C30泵送
混凝土20石 

10m3 0.504 662.40 2255.63 6.51 87.31 119.23 3131.08

13

010505001001 有梁板 C30 m3 13.038 1149.44 5879.14 20.77 154.17 206.89 7409.10

568.27元/m3
A4-14换 

平板、有梁板、无梁板
(C30泵送混凝土（商品） 
)//调：建筑面积在300m2
以下//换：C30泵送混凝
土（商品） //换：C30泵
送混凝土20石 

10m3 1.304 1149.23 5878.05 20.77 154.14 206.85 7409.05

14

010505006001 女儿墙 C25 m3 2.052 447.81 857.44 4.27 58.99 80.61 1450.54

706.89元/m3
A4-27调 

栏板、反檐(C25普通商品
混凝土20石)//调：建筑
面积在300m2以下

10m3 0.205 448.24 858.28 4.28 59.05 80.68 1450.53

15

010503005001 过梁 C20 m3 1.000 171.88 409.64 1.30 22.55 30.94 636.56

636.56元/m3
A4-10调 

圈、过、拱、弧形梁(C20
普通商品混凝土20石)//
调：建筑面积在300m2以
下

10m3 0.100 171.94 409.80 1.30 22.56 30.95 636.56

16

010502002001 构造柱 C20 m3 0.141 26.82 56.85 0.18 3.51 4.83 92.85

658.50元/m3
A4-6调 

构造柱(C20普通商品混凝
土20石)//调：建筑面积
在300m2以下

10m3 0.014 27.01 57.25 0.18 3.54 4.86 92.85

17 010502002002 竖向窗套饰条 C20 m3 0.468 90.05 190.84 0.61 11.79 16.21 308.18 658.50元/m3



分部分项工程量清单综合单价计价表

工程名称： 东凤镇穗成水闸管理房工程 第14页, 共36页

序号 项目编码 项目名称 单位 工程量
其  中：

综合单价
人工费 材料费 主材设备费 机械费 管理费 利润 小计

17 A4-6调 
构造柱(C20普通商品混凝
土20石)//调：建筑面积
在300m2以下

10m3 0.047 89.66 190.03 0.60 11.74 16.14 308.18 658.50元/m3

18

010507004001 台阶 C20 m3 1.968 217.62 809.54 28.09 39.17 1093.48

555.63元/m3
A4-31调 

台阶(C20普通商品混凝土
20石)//调：建筑面积在
300m2以下

10m3 0.197 217.43 808.85 28.07 39.14 1093.49

19

010507001001 散水 C15  80mm厚 m2 19.080 326.56 821.78 8.04 33.59 58.78 1246.50

65.33元/m2

A4-30调 

地沟、明沟、电缆沟、散
水坡(C15普通商品混凝土
20石)//调：建筑面积在
300m2以下

10m3 0.153 135.24 601.32 3.18 18.34 24.34 782.43

A9-11调 

水泥砂浆整体面层 楼地
面 20mm(预拌砂浆 干拌 
1:2.5水泥砂浆)//调：建
筑面积在300m2以下

100㎡ 0.191 190.80 218.80 4.85 15.19 34.34 463.98

20

010503004001 卫生间反坎 m3 0.248 42.97 102.41 0.33 5.64 7.73 157.80

636.31元/m3
A4-10调 

圈、过、拱、弧形梁(C20
普通商品混凝土20石)//
调：建筑面积在300m2以
下

10m3 0.025 42.63 101.59 0.32 5.59 7.67 157.80

21

010515001001
现浇构件钢筋 圆钢 Ф10
内

t 1.590 1566.56 7008.77 93.87 195.17 281.99 9146.36

5752.43元/t

A4-175调 
现浇构件圆钢 Ф10内//
调：建筑面积在300m2以
下

t 1.590 1566.56 7008.77 93.87 195.17 281.99 9146.36

22 010515001006
现浇构件钢筋 三级螺纹
钢 Ф12-14

t 1.383 687.25 6310.52 66.87 106.16 123.71 7294.51 5274.41元/t
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序号 项目编码 项目名称 单位 工程量
其  中：

综合单价
人工费 材料费 主材设备费 机械费 管理费 利润 小计

22 A4-179换 

现浇构件螺纹钢 Ф25内
//换：螺纹钢 φ10～
25//换：三级螺纹钢 Ф
16～25//换：三级螺纹钢 
Ф12～14//调：建筑面积
在300m2以下

t 1.383 687.25 6310.52 66.87 106.16 123.71 7294.51 5274.41元/t

23

010515001004
现浇构件钢筋 三级螺纹
钢 Ф16-25

t 3.083 1532.04 13978.20 149.06 212.82 275.77 16147.89

5237.72元/t

A4-179换 

现浇构件螺纹钢 Ф25内
//换：三级螺纹钢 Ф16
～25//调：建筑面积在
300m2以下

t 3.083 1532.04 13978.20 149.06 212.82 275.77 16147.89

24

010515001005
现浇构件钢筋 箍筋 圆钢 
Ф10内

t 1.508 1959.04 6644.53 119.71 247.01 352.63 9322.92

6182.31元/t

A4-181调 
现浇构件箍筋 圆钢 Ф10
内//调：建筑面积在
300m2以下

t 1.508 1959.04 6644.53 119.71 247.01 352.63 9322.92

25

010515001007
现浇构件钢筋 电渣压力
焊

个 80.000 117.84 418.56 108.56 42.72 21.20 708.80

8.86元/个
A4-207调 

电渣压力焊接//调：建筑
面积在300m2以下

10个接
头

8.000 117.84 418.56 108.56 42.72 21.20 708.88

26

010607005001 砌块墙钢丝网加固 m2 20.960 161.56 173.96 12.86 29.08 376.65

17.97元/m2
A10-41调 

墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 
铁丝网//调：建筑面积在
300m2以下

100㎡ 0.210 161.25 173.63 12.84 29.03 376.74

27
010807001001

铝合金推拉窗（含防盗
网）

m2 13.500 5826.06
431.56元/m2

B 铝合金推拉窗 m2 13.500 3383.37
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序号 项目编码 项目名称 单位 工程量
其  中：

综合单价
人工费 材料费 主材设备费 机械费 管理费 利润 小计

27
B

10mm普玻璃与5mm普玻璃
的价差

m2 13.500 417.69
431.56元/m2

B 加装防盗网 m2 13.500 2025.00

28
010802001001 成品不锈钢双开防盗门 m2 3.750 1800.00

480.00元/m2
B 成品不锈钢双开防盗门 m2 3.750 1800.00

29
010801001001 木质门 m2 2.250 1437.75

639.00元/m2
B 成品单开实木门 m2 2.250 1437.75

30

010802001002 成品单开塑料门 m2 1.680 70.99 6.63 4.67 12.78 288.83

171.92元/m2
B 成品单开塑料门 m2 1.680 194.88

A12-233调 
塑钢门安装 不带亮
//调：建筑面积在300m2
以下

100㎡ 0.017 70.15 6.55 4.62 12.63 93.95

31

010902001002 屋面卷材防水 m2 76.225 1021.80 3962.05 16.39 83.14 183.92 5267.15

69.10元/m2

A7-57换 

屋面改性沥青防水卷材 
满铺 1.2mm厚//换：
4mmSBS改性沥青卷材 //
调：建筑面积在300m2以
下

100m2 0.762 458.58 3049.30 29.77 82.54 3620.20

A4-62调 
碎砖垫层 干铺//调：建
筑面积在300m2以下

10m3 0.258 172.36 212.00 22.25 31.02 437.63

A9-1调 

楼地面水泥砂浆找平层 
混凝土或硬基层上 
20mm(预拌砂浆 干拌 
1:2.5水泥砂浆)//调：建
筑面积在300m2以下

100m2 0.645 390.65 701.18 16.38 31.10 70.32 1209.63
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序号 项目编码 项目名称 单位 工程量
其  中：

综合单价
人工费 材料费 主材设备费 机械费 管理费 利润 小计

32

011001001001 保温隔热屋面 m2 64.460 994.38 1513.94 5.84 64.56 178.99 2756.31

42.76元/m2
A8-180换 

天面隔热砌块 膨胀珍珠
岩 300×300×65(预拌砂
浆 干拌 M7.5水泥砂
浆)//换：预制水泥珍珠
岩隔热砖 
300×300×65//调：建筑
面积在300m2以下

100m2 0.645 993.76 1513.01 5.83 64.52 178.88 2755.99

33

011102003002
彩釉砖 300×300  楼地
面（除卫生间）

m2 41.370 1278.24 1993.44 15.78 101.76 230.08 3616.57

87.42元/m2

A9-1调 

楼地面水泥砂浆找平层 
混凝土或硬基层上 
20mm(预拌砂浆 干拌 
1:2.5水泥砂浆)//调：建
筑面积在300m2以下

100m2 0.414 250.72 450.01 10.51 19.96 45.13 776.33

A9-66换 

楼地面陶瓷块料(每块周
长mm) 1300以内 水泥砂
浆(预拌砂浆 干拌 1:2水
泥砂浆)//换：彩釉砖 
300×300//调：建筑面积
在300m2以下//换：釉面
砖 300×300

100㎡ 0.414 1026.60 1541.98 5.26 81.73 184.79 2840.35

34

011102003003
卫生间地面 瓷质耐磨砖 
300×300

m2 3.230 98.80 179.72 1.22 7.87 17.78 308.24

95.43元/m2

A9-1调 

楼地面水泥砂浆找平层 
混凝土或硬基层上 
20mm(预拌砂浆 干拌 
1:2.5水泥砂浆)//调：建
筑面积在300m2以下

100m2 0.032 19.58 35.14 0.82 1.56 3.52 60.61
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序号 项目编码 项目名称 单位 工程量
其  中：

综合单价
人工费 材料费 主材设备费 机械费 管理费 利润 小计

34 A9-66换 

楼地面陶瓷块料(每块周
长mm) 1300以内 水泥砂
浆(预拌砂浆 干拌 1:2水
泥砂浆)//换：瓷质耐磨
砖 300×300//调：建筑
面积在300m2以下

100㎡ 0.032 80.15 146.27 0.41 6.38 14.43 247.64 95.43元/m2

35

010401012002 卫生间沉箱 个 1.000 301.65 614.42 2.12 32.60 54.30 1005.94

1005.94元/
个

A9-9扩 

细石混凝土找平层 
40mm(C20普通商品混凝土
20石)//扩：A9-9+A9-
10*2//调：建筑面积在
300m2以下

100m2 0.032 32.39 53.35 0.13 2.60 5.83 94.30

A7-152调 
聚氨酯二遍 2mm厚//调：
建筑面积在300m2以下

100m2 0.062 35.35 233.47 2.29 6.36 277.47

A9-1扩 

楼地面水泥砂浆找平层 
混凝土或硬基层上 
15mm(预拌砂浆 干拌 1:2
水泥砂浆)//扩：A9-
1+A9-3*-1//调：建筑面
积在300m2以下

100m2 0.062 31.03 48.77 1.18 2.47 5.59 89.04

A4-61换 

炉(矿)渣垫层 石灰拌合
(1:6水泥焦渣)//换：1:6
水泥焦渣 //换：1:6水泥
炉渣 //调：建筑面积在
300m2以下

10m3 0.140 183.68 244.07 23.71 33.06 484.52

A9-1调 

楼地面水泥砂浆找平层 
混凝土或硬基层上 
20mm(预拌砂浆 干拌 
1:2.5水泥砂浆)//调：建
筑面积在300m2以下

100m2 0.032 19.58 35.14 0.82 1.56 3.52 60.61
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序号 项目编码 项目名称 单位 工程量
其  中：

综合单价
人工费 材料费 主材设备费 机械费 管理费 利润 小计

36

011107001001 石材台阶面 m2 14.580 1041.09 3894.47 10.99 82.88 187.40 5211.33

357.43元/m2

A9-5调 

水泥砂浆找平层 台阶 
20mm(预拌砂浆 干拌 1:2
水泥砂浆)//调：建筑面
积在300m2以下

100㎡ 0.146 253.09 225.29 5.48 20.15 45.56 549.57

A9-52换 

铺贴花岗岩 台阶 水泥砂
浆(预拌砂浆 干拌 1:2.5
水泥砂浆)//增：聚合物
乳液 //调：建筑面积在
300m2以下//换：1:2.5水
泥砂浆 (干拌)砌筑

100㎡ 0.146 691.23 2549.92 5.48 55.03 124.42 3426.08

A9-178调 
防滑条 金属条//调：建
筑面积在300m2以下

100m 0.162 95.48 1115.45 7.60 17.19 1235.72

37

011204003001
外墙面 镶贴马赛克（含
女儿墙外表面）

m2 118.247 7232.22 3964.27 34.22 566.92 1301.81 13101.77

110.80元/m2
A10-168换 

镶贴马赛克 白水泥膏 墙
面墙裙//换：预拌砂浆 
干拌 1:1水泥砂浆//增：
白乳胶 //调：建筑面积
在300m2以下

100m2 1.182 5425.94 2898.79 9.37 431.96 976.67 9742.73

A16-261换 
喷(刷)涂料 刷普通水泥
浆//增：白乳胶 //调：
建筑面积在300m2以下

100m2 1.182 197.74 24.43 13.39 35.59 271.15
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序号 项目编码 项目名称 单位 工程量
其  中：

综合单价
人工费 材料费 主材设备费 机械费 管理费 利润 小计

37

A10-1换 

底层抹灰 各种墙面 
15mm(预拌砂浆 干拌 
1:2:8水泥石灰砂
浆)//换：2:1:8水泥石灰
砂浆 (干拌)//调：建筑
面积在300m2以下

100㎡ 0.973 1257.68 857.09 20.44 100.13 226.39 2461.72

110.80元/m2

A10-1换 

底层抹灰 各种墙面 
15mm(预拌砂浆 干拌 
1:2:8水泥石灰砂
浆)//换：2:1:8水泥石灰
砂浆 (干拌)//调：钉钢
网//调：建筑面积在
300m2以下

100㎡ 0.210 352.25 184.66 4.40 21.57 63.40 626.28

38

011201004001
内墙抹灰（除厨房和卫生
间）

m2 89.147 1603.50 1042.65 25.78 127.64 288.63 3089.84

34.66元/m2

A10-7调 

各种墙面 水泥石灰砂浆
底 水泥砂浆面 
15+5mm(预拌砂浆 干拌 
1:1:6水泥石灰砂浆)(预
拌砂浆 干拌 1:0.3:4水
泥石灰砂浆)//调：建筑
面积在300m2以下

100㎡ 0.891 1604.34 1043.20 25.79 127.71 288.78 3089.83

39

011204003002 厨房和卫生间内墙面 m2 67.238 4803.60 4672.30 31.36 366.68 864.66 10744.63

159.80元/m2

A10-140调 

镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 
水泥膏 块料周长1300内
//调：建筑面积在300m2
以下

100㎡ 0.672 2864.55 2475.57 228.04 515.62 6083.78

A10-1换 

底层抹灰 各种墙面 
15mm(预拌砂浆 干拌 
1:2.5水泥砂浆)//调：建
筑面积在300m2以下
//换：1:2.5水泥砂浆 
(干拌)抹灰

100㎡ 0.672 869.22 608.23 14.13 69.20 156.46 1717.25
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序号 项目编码 项目名称 单位 工程量
其  中：

综合单价
人工费 材料费 主材设备费 机械费 管理费 利润 小计

39

A7-156调 
石油沥青一遍 砖墙立面
//调：建筑面积在300m2
以下

100m2 0.672 146.04 821.95 9.48 26.29 1003.76

159.80元/m2

A7-193换 

防水砂浆 普通 立面
//换：1:2水泥砂浆 (干
拌)//增：防水粉 //调：
建筑面积在300m2以下//
换：1:2水泥砂浆 (干拌)
抹灰//换：1:2水泥砂浆  
(干拌)抹灰

100m2 0.672 926.51 769.18 17.25 60.16 166.77 1939.87

40

011204001001 花岗石踢脚线 m2 4.368 240.34 468.70 1.30 19.13 43.26 767.11

175.62元/m2

A10-128换 

镶贴花岗岩(水泥砂浆) 
墙面(预拌砂浆 干拌 1:1
水泥砂浆)//增：白乳胶 
//调：建筑面积在300m2
以下

100㎡ 0.044 182.12 426.81 0.37 14.50 32.78 656.58

A10-1换 

底层抹灰 各种墙面 
15mm(预拌砂浆 干拌 
1:3:9水泥石灰砂
浆)//换：2:1:8水泥石灰
砂浆 (干拌)//调：建筑
面积在300m2以下

100㎡ 0.044 56.47 38.48 0.92 4.50 10.16 110.53

41

011206002001 窗套零星贴釉面砖 m2 7.560 514.10 313.06 1.60 40.78 92.54 957.02

126.59元/m2
A10-143换 

镶贴陶瓷面砖密缝 零星
项目 水泥膏//换：釉面
砖 50*50//调：建筑面积
在300m2以下

100㎡ 0.076 401.02 243.25 31.92 72.18 748.38
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序号 项目编码 项目名称 单位 工程量
其  中：

综合单价
人工费 材料费 主材设备费 机械费 管理费 利润 小计

41

A16-261换 
喷(刷)涂料 刷普通水泥
浆//增：白乳胶 //调：
建筑面积在300m2以下

100m2 0.076 12.64 1.56 0.86 2.28 17.34

126.59元/m2

A10-1换 

底层抹灰 各种墙面 
15mm(预拌砂浆 干拌 
1:2:8水泥石灰砂
浆)//换：2:1:8水泥石灰
砂浆 (干拌)//调：建筑
面积在300m2以下

100㎡ 0.076 97.73 66.60 1.59 7.78 17.59 191.30

42

011301001001 天棚底层抹灰 m2 66.700 764.03 426.15 9.94 64.63 137.52 1402.03

21.02元/m2
A11-2换 

混凝土天棚 水泥石灰砂
浆底 水泥砂浆面 
12mm(预拌砂浆 干拌 
1:2.5水泥砂浆)//调：系
数 *0.8 人工*0.8 材料
*0.8 机械*0.8 主材*0.8 
//调：建筑面积在300m2
以下//换：1:2.5水泥砂
浆 (干拌)抹灰

100m2 0.667 764.03 426.15 9.94 64.63 137.52 1402.26

43

011406001001 天棚抹灰面油漆 m2 66.700 415.49 188.22 28.11 74.79 706.35

10.59元/m2
A16-189调 

抹灰面乳胶漆 天棚面 2
遍//调：建筑面积在
300m2以下

100m2 0.667 415.49 188.22 28.11 74.79 706.61

44

011406001002 内墙抹灰面油漆 m2 89.147 478.71 251.43 32.39 86.17 849.57

9.53元/m2
A16-187调 

抹灰面乳胶漆 墙柱面 2
遍//调：建筑面积在
300m2以下

100m2 0.891 478.96 251.56 32.40 86.21 849.14
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序号 项目编码 项目名称 单位 工程量
其  中：

综合单价
人工费 材料费 主材设备费 机械费 管理费 利润 小计

45

011601001001 原围墙拆除 m3 4.032 329.27 185.24 44.63 59.27 623.35

154.60元/m3

A20-35调 
墙体拆除 砖砌墙体 实心
砖墙//调：建筑面积在
300m2以下

100m3 0.040 327.68 20.70 58.98 407.36

A1-116扩 

挖掘机挖石方，自卸汽车
运松散石方 运距10km内
//扩：A1-116+A1-
117*9//调：建筑面积在
300m2以下

1000m3 0.004 4.22 186.72 24.28 0.76 215.98

46

010501001004 新建围墙垫层 m3 0.370 42.21 145.57 5.45 7.60 200.83

542.79元/m3
A4-58调 

混凝土垫层(C15普通商品
混凝土20石)//调：建筑
面积在300m2以下

10m3 0.037 42.21 145.57 5.45 7.60 200.83

47

010501002001 新建围墙基础 m3 0.630 62.03 262.70 9.34 9.84 11.16 355.07

563.61元/m3
A4-2调 

其他混凝土基础(C25普通
商品混凝土20石)//调：
建筑面积在300m2以下

10m3 0.063 62.03 262.70 9.34 9.84 11.16 355.08

48

010507005001
新建围墙压顶 M10水泥砂
浆

m3 0.196 36.66 98.66 4.73 6.60 143.73

733.30元/m3

A4-32换 

压顶、扶手(C15普通商品
混凝土20石)//换：M10 
水泥砂浆(细砂) //换：
M10水泥砂浆 (干
拌)//调：建筑面积在
300m2以下

10m3 0.020 35.93 96.69 4.64 6.47 143.73

49 010515001011
新建围墙 现浇构件钢筋 
三级螺纹钢 Ф12-14

t 0.029 14.41 132.32 1.40 2.23 2.59 153.64 5298.05元/t
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序号 项目编码 项目名称 单位 工程量
其  中：

综合单价
人工费 材料费 主材设备费 机械费 管理费 利润 小计

49 A4-179换 

现浇构件螺纹钢 Ф25内
//换：螺纹钢 φ10～
25//换：三级螺纹钢 Ф
16～25//换：三级螺纹钢 
Ф12～14//调：建筑面积
在300m2以下

t 0.029 14.48 132.92 1.41 2.24 2.61 153.64 5298.05元/t

50

010515001012
新建围墙 现浇构件钢筋 
箍筋 圆钢 Ф10内

t 0.018 23.38 79.31 1.43 2.95 4.21 112.33

6240.70元/t

A4-181调 
现浇构件箍筋 圆钢 Ф10
内//调：建筑面积在
300m2以下

t 0.018 23.60 80.06 1.44 2.98 4.25 112.33

51

010402001004 新建围墙 砌砖 m3 2.898 553.58 1069.87 7.11 37.63 99.64 1766.62

609.60元/m3
A3-74换 

烧结粉煤灰砖外墙 墙体
厚度 1/2砖(预拌砂浆 干
拌 M2.5 混合砂浆(中
砂))//换：M5 混合砂浆
(中砂) (干拌)//换：蒸
压粉煤灰砖 
240×115×53//调：建筑
面积在300m2以下

10m3 0.290 553.19 1069.14 7.11 37.61 99.58 1766.62

52

011204003003
新建围墙墙面贴砖 长条
砖

m2 33.600 1933.32 1721.10 7.06 153.91 348.00 4163.38

123.91元/m2
A10-139换 

镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 
水泥膏 块料周长600内//
换：釉面砖（长条砖） 
240×60//调：建筑面积
在300m2以下

100㎡ 0.336 1498.96 1442.17 119.33 269.81 3330.27
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序号 项目编码 项目名称 单位 工程量
其  中：

综合单价
人工费 材料费 主材设备费 机械费 管理费 利润 小计

52 A10-1调 

底层抹灰 各种墙面 
15mm(预拌砂浆 干拌 
1:1:6水泥石灰砂
浆)//调：建筑面积在
300m2以下

100㎡ 0.336 434.36 278.93 7.06 34.58 78.19 833.13 123.91元/m2

53

010507002001 室外地坪 C25 m2 35.000 1274.91 2941.74 164.58 229.48 4610.55

131.73元/m2
A4-77扩 

地坪 厚度20cm(C25普通
商品混凝土20石)//扩：
A4-77+A4-78*12//调：建
筑面积在300m2以下

100m2 0.350 1274.91 2941.74 164.58 229.48 4610.71

54

010507002002
室外地坪 碎石垫层 
100mm厚

m2 35.000 233.96 699.92 30.20 42.11 1006.25

28.75元/m2

A4-66调 
碎石垫层 干铺//调：建
筑面积在300m2以下

10m3 0.350 233.96 699.92 30.21 42.11 1006.20

55

010201001001 下堤步级碎石垫层 m3 0.934 8.16 169.76 6.73 1.38 1.47 188.30

201.61元/m3
A1-213调 

填砂（碎）石//调：建筑
面积在300m2以下

10m3 0.093 8.19 170.49 6.76 1.39 1.47 188.30

56

010507004002 下堤步级  C25 m3 1.830 202.16 772.52 26.10 36.39 1037.15

566.75元/m3
A4-31调 

台阶(C25普通商品混凝土
20石)//调：建筑面积在
300m2以下

10m3 0.183 202.16 772.52 26.10 36.39 1037.16

57

011609001001 下堤步级栏杆拆除并修复 m 4.000 56.65 3.58 10.20 1470.44

367.61元/mA20-73调 
金属栏杆//调：建筑面积
在300m2以下

100m 0.040 56.65 3.58 10.20 70.43

B 新建栏杆 m 4.000 1400.00

58 010515001009
下堤步级 现浇构件钢筋 
三级螺纹钢 Ф12-14

t 0.175 86.96 798.51 8.46 13.43 15.65 923.07 5274.71元/t
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序号 项目编码 项目名称 单位 工程量
其  中：

综合单价
人工费 材料费 主材设备费 机械费 管理费 利润 小计

58 A4-179换 

现浇构件螺纹钢 Ф25内
//换：螺纹钢 φ10～
25//换：三级螺纹钢 Ф
16～25//换：三级螺纹钢 
Ф12～14//调：建筑面积
在300m2以下

t 0.175 86.97 798.56 8.46 13.43 15.65 923.07 5274.71元/t

59

010515001008
下堤步级 现浇构件钢筋 
圆钢 Ф10内

t 0.009 8.87 39.67 0.53 1.10 1.60 50.97

5662.95元/t

A4-175调 
现浇构件圆钢 Ф10内//
调：建筑面积在300m2以
下

t 0.009 8.73 39.06 0.52 1.09 1.57 50.97

60

010501001002 砖砌水沟垫层 m3 0.567 65.03 224.26 8.39 11.71 307.93

543.08元/m3
A4-58调 

混凝土垫层(C15普通商品
混凝土20石)//调：建筑
面积在300m2以下

10m3 0.057 64.72 223.19 8.36 11.65 307.92

61

010401014001 砖地沟、明沟 m 3.000 561.36 621.17 5.92 42.87 101.04 1331.97

443.99元/m

A3-96调 
砌砖地沟(预拌砂浆 干拌 
M10水泥砂浆)//调：建筑
面积在300m2以下

10m3 0.147 156.71 549.84 4.22 10.65 28.21 749.63

A10-26换 

零星项目 水泥石灰砂浆
底 水泥砂浆面 
15+5mm(预拌砂浆 干拌 
1:2水泥砂浆)//换：1:2
水泥砂浆 抹灰 (干拌)//
调：建筑面积在300m2以
下

100m2 0.055 404.03 71.71 1.71 32.16 72.73 582.34

62

040501004003
管理房区域排水管埋设Φ
200 PVC排水管埋设

m 5.000 78.33 364.69 0.12 10.31 14.10 467.55

93.51元/m

D4-1-90
塑料管安装(粘接) 管外
径(mm以内) 200

10m 0.500 78.33 364.70 0.12 10.31 14.10 467.56
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序号 项目编码 项目名称 单位 工程量
其  中：

综合单价
人工费 材料费 主材设备费 机械费 管理费 利润 小计

62 1431311-0002 塑料管|DN200 m 5.000 363.30 93.51元/m

63

040501004002
管理房区域排水管埋设Φ
100 PVC排水管埋设

m 22.000 191.71 467.57 0.53 25.23 34.52 719.62

32.71元/mD4-1-86
塑料管安装(粘接) 管外
径(mm以内) 110

10m 2.200 191.71 467.57 0.53 25.23 34.52 719.55

1431311-0001 塑料管|DN110 m 22.000 464.42

64

010501001003 隔离墙垫层 m3 0.274 30.81 106.23 3.98 5.54 148.51

542.00元/m3
A4-58调 

混凝土垫层(C15普通商品
混凝土20石)//调：建筑
面积在300m2以下

10m3 0.027 31.22 107.64 4.03 5.62 148.51

65

010401012001 隔离墙 m3 0.847 732.71 414.81 4.62 56.31 131.89 1337.39

1578.97元
/m3

A3-124调 
零星砌体(预拌砂浆 干拌 
M10水泥砂浆)//调：建筑
面积在300m2以下

10m3 0.085 172.74 314.42 2.25 11.74 31.09 532.24

A10-26换 

零星项目 水泥石灰砂浆
底 水泥砂浆面 
15+5mm(预拌砂浆 干拌 
1:2水泥砂浆)//换：1:2
水泥砂浆 抹灰 (干拌)//
调：建筑面积在300m2以
下

100m2 0.076 558.62 99.15 2.36 44.47 100.55 805.15

66

010101001001 地面清废300mm厚 m2 200.000 37.68 1352.87 177.54 6.78 1574.00

7.87元/m2
A1-25扩 

挖土机挖土自卸汽车运土 
运距10km内 一、二类土
//扩：A1-25+A1-28*9//
调：建筑面积在300m2以
下

1000m3 0.060 37.68 1352.87 177.54 6.78 1574.87

67 010103001002 回填方 m3 60.000 572.87 1376.51 221.39 103.12 2274.00 37.90元/m3
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序号 项目编码 项目名称 单位 工程量
其  中：

综合单价
人工费 材料费 主材设备费 机械费 管理费 利润 小计

67

A1-146调 
回填土 夯实机夯实 平地
//调：建筑面积在300m2
以下

100m3 0.600 550.25 76.71 51.76 99.05 777.77

37.90元/m3

A1-35扩 

挖土机装土自卸汽车运土 
运距10km内//扩：A1-
35+A1-36*9//调：建筑面
积在300m2以下

1000m3 0.060 22.61 1299.80 169.64 4.07 1496.12

68

050102001001 胸径200mm树木迁移 株 4.000 2983.99 190.68 1100.36 298.50 537.12 5110.64

1277.66元/
株

E1-58
全冠起挖乔木(胸径cm) 
16～20

100株 0.040 516.90 37.51 161.83 49.35 93.04 858.63

E1-176
汽车运乔木（土球φ
cm内) 140 运5km内

100株 0.040 268.71 0.15 415.53 58.79 48.37 791.55

E2-17调 
公共绿化种植乔木（土球
φcm内） 140 标准穴

100株 0.040 1831.26 94.56 490.43 164.62 329.63 2910.49

E2-173
公共绿化种植树木保护 
篙竹四脚桩支撑 竹长3m
内

100株 0.040 12.15 17.33 0.75 2.19 32.43

E4-9扩 
乔木成活保养自来水人工
灌溉 土球（φcm内） 
160//扩：E4-9+E4-9*2

100株
·月

0.040 236.69 26.21 21.59 16.66 42.60 343.76

E5-9扩 

乔木保存保养（种植后第
4～6个月） 自来水人工
灌溉（土球Φcm内） 
160//扩：E5-9+E5-9*2

100株
·月

0.040 118.29 14.92 10.97 8.34 21.29 173.81
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序号 材料设备编码 材料设备名称 规格、型号等特殊要求 单位 扣税率(%) 数量
单价(元) 合价(元)

扣税编制价 编制价 扣税编制价 编制价

1 0001001 综合工日 工日 676.800 103.00 103.00 69710.40 69710.40

2 0001003 土石方工 工日 60.585 97.00 97.00 5876.70 5876.70

3 0003006 综合工日 (机械用) 工日 104.802 103.00 103.00 10794.58 10794.58

4 0003008 土石方工 (机械用) 工日 5.473 97.00 97.00 530.88 530.88

5 0103031 镀锌低碳钢丝 φ0.7～1.2 kg 16.52 39.325 5.20 6.06 204.49 238.31

6 0103051 镀锌低碳钢丝 φ1.5～2.5 kg 16.52 0.926 5.20 6.06 4.82 5.61

7 0103091 镀锌低碳钢丝 φ4.0 kg 16.52 39.643 5.20 6.06 206.14 240.24

8 0109031 圆钢 Ф10以内 t 16.52 3.235 4200.00 4893.84 13588.26 15833.04

9 0109041-0001 三级螺纹钢 Ф16～25 t 16.52 3.270 4198.95 4892.62 13730.99 15999.36

10 0109041-0002 三级螺纹钢 Ф12～14 t 16.52 1.683 4226.25 4924.43 7114.47 8289.79

11 0109061 圆钢 Ф10以内 kg 16.52 6.902 4.20 4.89 28.99 33.75

12 0219151 塑料篾 kg 16.52 0.889 3.62 4.22 3.22 3.75

13 0229001 麻布 ㎡ 16.52 10.000 3.20 3.73 32.00 37.30

14 0229031 麻袋 个 16.52 4.818 1.69 1.97 8.14 9.49

15 0233001 稻草 kg 12.63 48.000 0.41 0.46 19.68 22.08

16 0303281 木螺钉 M5×50 十个 16.52 1.122 0.26 0.30 0.29 0.34

17 0303321 木螺钉 M3.5×22～25 十个 16.52 6.906 0.15 0.17 1.04 1.17
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18 0303551 不锈钢螺丝 M5×12 十个 16.52 1.154 0.09 0.11 0.10 0.13

19 0307151 膨胀螺栓 M6×80 镀锌连母 十个 16.52 2.127 2.69 3.13 5.72 6.66

20 0327011 水砂纸 张 16.52 1.694 1.00 1.16 1.69 1.97

21 0341001 低碳钢焊条 (综合) kg 16.52 45.743 5.67 6.61 259.36 302.36

22 0345001 焊剂 kg 16.52 19.082 18.40 21.44 351.11 409.12

23 0351021 圆钉 50～75 kg 16.52 33.698 3.74 4.36 126.03 146.92

24 0351161 骑马钉 (综合) kg 16.52 0.851 5.39 6.28 4.59 5.34

25 0355071 钢丝网 (综合) ㎡ 16.52 23.402 6.27 7.30 146.73 170.83

26 0359001 铁件 (综合) kg 16.52 6.695 4.20 4.89 28.12 32.74

27 0365181 合金钢钻头 φ10 个 16.52 0.068 4.99 5.82 0.34 0.40

28 0401013 复合普通硅酸盐水泥 P.C  32.5 t 16.52 1.589 442.00 515.02 702.29 818.32

29 0401021 复合普通硅酸盐水泥 P.O  42.5 t 16.52 0.118 501.00 583.77 58.92 68.65

30 0401021-0001 矿渣水泥 42.5R t 16.52 88.906 501.00 583.77 44541.71 51900.42

31 0401041 白色硅酸盐水泥 32.5 t 16.52 0.060 815.00 949.64 49.06 57.17

32 0403021 中砂 m3 2.92 2.510 113.46 116.77 284.82 293.13

33 0405011 碎石 20～40 m3 2.92 0.280 159.12 163.77 44.51 45.81

34 0405061 碎石 20 m3 2.92 0.264 159.12 163.77 41.93 43.15
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35 0405071 碎石 40 m3 2.92 3.897 159.12 163.77 620.11 638.23

36 0407051 碎砖 m3 2.92 3.504 43.72 45.00 153.21 157.69

37 0409221 石膏 kg 2.92 1778.112 1.13 1.16 2009.27 2062.61

38 0409311 熟耕土(松方) m3 16.52 2.000 34.33 40.00 68.66 80.00

39 0413001 标准砖 240×115×53 千块 2.92 1.280 480.00 494.02 614.35 632.30

40 0413071-0001 蒸压粉煤灰砖 240×115×53 千块 2.92 1.662 480.00 494.02 797.57 820.86

41 0415021 蒸压加气混凝土砌块 600×180×200 千块 16.52 0.815 6138.97 7153.13 5002.65 5829.09

42 0415221-0001 预制水泥珍珠岩隔热砖 300×300×65 千块 16.52 0.694 1830.00 2132.32 1269.11 1478.76

43 0503051 松杂板枋材 m3 16.52 1.798 1400.00 1631.28 2516.92 2932.72

44 0503101 杉木枋 m3 16.52 0.001 1437.81 1675.34 1.87 2.18

45 0503211 枕木 m3 16.52 0.080 823.89 960.00 65.91 76.80

46 0503301 定型板 1000×500×15 件 16.52 7.938 6.27 7.30 49.77 57.95

47 0503311 松杂直边板 m3 16.52 0.053 1057.60 1232.31 55.95 65.19

48 0505121 防水胶合板 模板用 18 ㎡ 16.52 11.700 46.72 54.44 546.62 636.95

49 0525001 木柴 kg 16.52 68.656 0.56 0.65 38.45 44.63

50 0531031 篙竹 3m内 条 16.52 16.320 1.03 1.20 16.81 19.58

51 0531041 篙竹 4m内 条 16.52 6.120 2.15 2.50 13.16 15.30
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52 0653001 玻璃马赛克 (各色) ㎡ 16.52 123.021 14.84 17.29 1825.63 2127.04

53 0661021 釉面砖 300×300 ㎡ 16.52 113.676 30.37 35.39 3452.32 4022.98

54 0661021-0001 釉面砖 50*50 ㎡ 16.52 8.134 24.88 28.99 202.37 235.80

55 0661051-0001 釉面砖（长条砖） 240×60 ㎡ 16.52 35.298 36.18 42.16 1277.07 1488.15

56 0662011-0002 瓷质耐磨砖 300×300 ㎡ 16.52 3.360 38.07 44.36 127.93 149.07

57 0701101 花岗岩板 ㎡ 16.52 4.522 75.15 87.56 339.84 395.96

58 0701131 花岗岩石板 ㎡ 16.52 23.216 75.15 87.56 1744.70 2032.81

59 1003011 黄铜防滑条 50×5 m 16.52 17.430 63.83 74.38 1112.53 1296.41

60 1103251 酚醛红丹防锈漆 kg 16.52 7.591 15.45 18.00 117.28 136.64

61 1103601 聚氨酯甲料 kg 16.52 13.200 6.96 8.11 91.87 107.05

62 1103611 聚氨酯乙料 kg 16.52 20.237 17.40 20.27 352.12 410.19

63 1111351 乳胶漆 8205 kg 16.52 43.991 9.94 11.58 437.27 509.42

64 1141181 清油 kg 16.52 0.023 10.30 12.00 0.24 0.28

65 1141191 松节油 kg 16.52 2.405 6.01 7.00 14.46 16.84

66 1143001 石粉 kg 16.52 0.019 0.03 0.03

67 1143191 嵌缝料 kg 16.52 10.599 0.86 1.00 9.12 10.60

68 1143221 聚合物乳液 kg 16.52 48.941 11.50 13.40 562.82 655.81
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69 1155011 石油沥青 #30 kg 16.52 161.895 3.61 4.21 584.44 681.58

70 1157091-0002 4mmSBS改性沥青卷材 ㎡ 16.52 86.266 30.81 35.90 2657.85 3096.94

71 1159081 防水粉 kg 16.52 15.888 2.70 3.15 42.90 50.05

72 1201021 汽油 (综合) kg 12.63 25.783 7.72 8.70 199.04 224.31

73 1201041 灯用煤油 kg 16.52 0.177 2.01 2.34 0.36 0.41

74 1230221-0001 木质素磺酸钙 kg 16.52 177.811 2.38 2.77 423.19 492.54

75 1231001 草酸 kg 16.52 0.262 4.04 4.71 1.06 1.23

76 1231061 甲苯 kg 16.52 0.814 2.81 3.28 2.29 2.67

77 1231121 丙酮 kg 16.52 0.155 5.78 6.73 0.90 1.04

78 1231261 石蜡 kg 16.52 0.699 2.66 3.10 1.86 2.17

79 1233021 隔离剂 kg 16.52 23.684 5.78 6.74 136.89 159.63

80 1233281 杀虫剂 kg 16.52 1.562 2.69 3.13 4.20 4.89

81 1235021 软填料 kg 16.52 0.460 2.55 2.97 1.17 1.37

82 1237091 液化石油气 kg 12.63 18.568 2.60 2.93 48.28 54.41

83 1241101 白乳胶 kg 16.52 102.025 6.89 8.03 702.95 819.26

84 1241291 改性沥青粘结剂 kg 16.52 43.133 1.93 2.25 83.25 97.05

85 1241301 粘合剂 kg 16.52 1.962 19.54 22.77 38.35 44.69
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86 1241351 改性沥青乳胶 kg 16.52 23.211 2.03 2.36 47.12 54.78

87 1301361 石棉垫 kg 16.52 2.923 7.55 8.80 22.07 25.72

88 1431311-0001 塑料管 DN110 m 16.52 22.000 21.11 24.60 464.42 541.20

89 1431311-0002 塑料管 DN200 m 16.52 5.000 72.66 84.66 363.30 423.30

90 1539011 脚手架钢管底座 个 16.52 2.871 3.78 4.40 10.85 12.63

91 2929001 无机肥 (复合肥) kg 16.52 3.000 2.55 2.97 7.65 8.91

92 2929011 有机肥 t 16.52 0.056 308.96 360.00 17.30 20.16

93 3001001 钢支撑 kg 16.52 82.106 3.92 4.57 321.86 375.23

94 3101051 密封膏 kg 16.52 0.750 6.19 7.21 4.64 5.41

95 3113031 白棉纱 kg 16.52 3.361 10.55 12.29 35.46 41.30

96 3115001 水 m3 2.92 187.890 3.11 3.20 584.34 601.25

97 3203071 脚手架钢管 φ51×3.5 m 16.52 16.782 15.25 17.77 255.93 298.22

98 3203131 脚手架活动扣 (含螺丝) 套 16.52 4.432 5.20 6.06 23.05 26.86

99 3203141 脚手架直角扣 (含螺丝) 套 16.52 11.914 5.20 6.06 61.95 72.20

100 3209001 脚手架接驳管 φ43×350 支 16.52 2.966 4.90 5.71 14.53 16.94

101 8001271-01 M5.0水泥砂浆 (干拌)砌筑 m3 16.52 1.175 449.90 524.22 528.50 615.80

102 8001276-01 M7.5水泥砂浆 (干拌)地面 m3 16.52 0.471 462.76 539.21 218.01 254.02



主要材料设备价格表

工程名称: 东凤镇穗成水闸管理房工程 第35页 共36页

序号 材料设备编码 材料设备名称 规格、型号等特殊要求 单位 扣税率(%) 数量
单价(元) 合价(元)

扣税编制价 编制价 扣税编制价 编制价

103 8001281-01 M10水泥砂浆 (干拌)砌筑 m3 16.52 0.723 468.11 545.44 338.35 394.24

104 8001286-01 1:1水泥砂浆 (干拌)砌筑 m3 16.52 0.786 485.25 565.41 381.31 444.30

105 8001291-01 1:2水泥砂浆 (干拌)地面 m3 16.52 0.995 485.25 565.41 482.63 562.36

106 8001291-01-0002 1:2水泥砂浆 (干拌)抹灰 m3 16.52 1.720 506.68 590.38 871.54 1015.51

107 8001296-01 1:2.5水泥砂浆 (干拌)地面 m3 16.52 2.693 506.68 590.38 1364.74 1590.19

108 8001296-01-0002 1:2.5水泥砂浆 (干拌)砌筑 m3 16.52 0.442 485.25 565.41 214.72 250.19

109 8001296-01-0003 1:2.5水泥砂浆 (干拌)抹灰 m3 16.52 1.941 506.68 590.38 983.62 1146.10

110 8001346-01 1:0.5:3水泥石灰砂浆 (干拌)抹灰 m3 16.52 1.565 492.75 574.15 771.35 898.77

111 8001351-01 1:1:6水泥石灰砂浆 (干拌)抹灰 m3 16.52 1.085 462.76 539.21 502.23 585.20

112 8001356-01-0002 2:1:8水泥石灰砂浆 (干拌)抹灰 m3 16.52 2.207 492.75 574.15 1087.25 1266.86

113 8005341-01-0002 M5 混合砂浆(中砂) (干拌)砌筑 m3 16.52 0.574 449.90 524.22 258.06 300.69

114 8021109 C15普通预拌混凝土20石 m3 2.92 10.124 381.36 392.50 3860.81 3973.59

115 8021115 C20普通预拌混凝土20石 m3 2.92 8.320 394.47 405.99 3282.03 3377.88

116 8021121 C25普通预拌混凝土20石 m3 2.92 37.671 405.40 417.24 15271.82 15717.85

117 8021127-0001 C30泵送混凝土20石 m3 2.92 18.532 434.91 447.61 8059.88 8295.24

118 9946001 折旧费 元 17.00 4172.589 0.85 0.99 3546.70 4130.86

119 9946001-0001 折旧费 元 17.00 26.862 0.85 1.00 22.83 26.86
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120 9946011 大修理费 元 17.00 1709.571 0.85 1.00 1453.14 1709.57

121 9946011-0001 大修理费 元 17.00 3.621 0.85 1.00 3.08 3.62

122 9946021 经常修理费 元 17.00 3999.232 0.85 0.99 3399.35 3959.24

123 9946021-0001 经常修理费 元 17.00 17.805 0.85 1.00 15.13 17.81

124 9946031 安拆费及场外运输费 元 938.737 1.00 1.00 938.74 938.74

125 9946041 汽油 (机械用)国Ⅲ93# kg 17.00 29.353 7.72 9.03 226.61 265.06

126 9946051 柴油 (机械用)0# kg 17.00 455.951 6.19 7.24 2822.33 3301.08

127 9946071 电 (机械用) kw·h 17.00 10356.232 0.73 0.86 7560.05 8906.36

128 9946071-0001 电 (机械用) kw·h 17.00 71.032 0.74 0.86 52.56 61.09

129 9946111 其他费用 元 813.617 1.00 1.00 813.62 813.62

130 9946131 其他材料费 元 4538.562 1.00 1.00 4538.56 4538.56


